
 茨城県近代美術館天心記念五浦分館ハロン 1301 消火設備容器更新工事仕様書 

 

１ 事業名 

  茨城県近代美術館天心記念五浦分館ハロン 1301 消火設備容器更新工事 

 

２ 契約期間 

  契約締結の日から１５０日間 

 

３ 業務の内容 

既設ハロン消火設備容器を撤去して、新規ハロン消火設備容器の設置を行う。 

設置後に動作確認を行い、正常に稼働することを確認する。（工事内訳は別紙設計書のとおり）。 

なお、新規に設置する製品の仕様は既設製品と同等又はそれ以上とし、既存設備に対応するものである

こと。  

納入部品等に係る梱包資材等及び作業時に発生した廃材等は、受注者において処分すること。  

 

４ 工事関連 

（１）本業務の実施期間中、閉室期間を除き平常どおり展示活動を行っており、開館時間中は来館者、

館関係者及び施工作業者の安全確保はもとより、無用の騒音の発生防止に努めるなど、留意すべ

き事が多いため、工事日程は、発注者側との十分な協議及び確認の上、設定すること。 

（２）工事に関しては関係機関等との十分な協議及び確認の上、安全対策及び工事に支障なきよう留意 

すること。 

（３）工事に必要な関係官庁への打合せ、確認及び届出等については遅滞なくこれを行うこと。 

（４）工事に際しては事前に調査を行い、工事中及び竣工後施設運営に支障なきよう留意すること。 

（５）本工事によって発生したゴミ、残材等は請負業者が持ち帰ること。また産業廃棄物の処理につい 

ては、廃棄物処理法を遵守し、適正に処理すること。 

（６）施工時に必要な機器類の使用に係る電力、水については発注者側が支給するものとする。 

（７）施工時に必要な機器類等は、受注者側の負担により用意すること。 

   ただし、当館所有の下記仮設足場（ローリングタワー）を２台支給することは可能とする。 

   （移動式ローリングタワー２段：幅 200mm 奥行 140mm 高さ 460mm 耐荷重 250kg） 

（８）工事に伴う代行可能な諸手続きは請負業者が行うこと。 

（10）当館常駐の電気主任技術者による補助的な工事立会は可能とする。 

（11）その他、上記項目以外について疑義が生じた場合はその都度報告すること。 

 

５ 提出書類 

（１）本工事を適切に完成させるための工程管理、仮設計画、施工監理、品質管理等を具体的に定める

書類一式 

（２）工事状況がわかる着工前、工事中、完成時の写真と施工内容を説明した書類 

（３）完成機器類の操作に関する書類 

（４）その他に本工事に関する図書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県近代美術館天心記念五浦分館ハロン 1301 消火設備容器更新工事 特記仕様書 

 

１ 一般事項 

  茨城県近代美術館天心記念五浦分館ハロン 1301 消火設備容器更新工事を別添設計図書のとおり実施す

る。 

  契約期間は契約締結日から１５０日間とする。 

 

２ 標準仕様書 

  本特記仕様書に記載されていない事項については、「茨城県土木工事共通仕様書」を標準仕様書と

し、これに基づいて施工する。 

 

３ 監督員の定義 

  本工事に言う監督員は、茨城県の本工事担当職員を言い、監督員は工事契約書に基づき設計図書の

記載事項に関して、指示・承認・協議・検査立合及び調査等を行う。 

 

４ 工程管理 

  着手に先立ち、工程表・現場代理人及び監理技術者等選任通知書を監督員に提出し、承認を受けた

後、工事に着手するものとする。 

 

５ 材料の管理 

（１）本委託に使用する材料は、工程表に従い工事の進捗に支障がないよう十分に配慮すること。 

（２）現場に搬入される資材は、随時監督員が点検できるよう、検査試験用具を準備し、監督員が不合

格と認めた材料は、速やかに代品を納入し、再度点検を受けること。 

（３）検査試験時に合格した資材であっても、使用時に監督員が材質不良と認めたものは使用してはな

らない。 

 

６ 施工検査 

  あらかじめ監督員の指示した箇所等、主要な業務段階の区切り等では、監督員の検査を受けなけれ

ば工事を先に進めてはならない。 

 

７ 現場管理 

（１）受注者は、「土木工事安全施工技術指針」を参考にし、常に業務の安全に留意し現場管理を行う

こと。 

（２）工事施工期間中は、専門技術者を現場に常駐させるとともに特に施工技術、品質管理に万全を期

すること。 

 

８ 後片付け 

  工事が完了した時は、速やかに仮設物を取り払い、後片付け、清掃をする。 

ただし、特に期限の定められたものについては期限内に処理すること。 

 

９ 竣工図 

  工事竣工後、監督員の指示に従い竣工図並びに必要な図書（写真、引渡書等）を作成し、監督員の

指示する図書を速やかに提出すること。 

 

10 廃棄物の処理 

  廃棄物の処理方法は、公害防止関係法規及び条例に基づき適正に処理を行なうこと。 


