令和7年10月31日 No. 1

県単	•									高萩高校	平10月31日 No. 1	
工事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考	
物理室空調設備 事	請整備工	指名競争入札	管	高萩市大字高萩 高萩高校	4カ月	理科室への名	空調設備整	至備		第3四半期	変更	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日 N= 0

県単										平10月31日 No. 2
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	I.	事	概	要	高萩清松高校 発注時期	備考
化学室空調設備整備工 事	指名競争入札	管	高萩市赤浜 高萩清松高校	4カ月	理科室への空	調設備整	全備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日 N= 2

県単						日立工業高校	午10月31日 No. 3
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要		備考
化学実験室空調設備整 備工事	随意契約	管	日立市城南町 日立工業高校	4カ月	理科室への空調設備整備	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単								_{节和7} 。 日立北高校	平10月31日 No. 4
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事	概	要	発注時期	備考
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	日立市川尻町 日立北高校	4カ月	理科室への空調設備整	逢備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単									^{五 和 17} 太田西山高校	平10月31日 No. 5
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
生物室空調設備整備工事	指名競争入札	管	常陸太田市新宿 町 太田西山高校	4カ月	理科室への空	調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単										平10月31日 No. 6
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	小瀬高校 発注時期	備考
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	常陸大宮市上小 瀬 小瀬高校	4カ月	理科室への空	調設備整	至備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単										年10月31日 No. 7
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	水戸第二高校 発注時期	備考
第二体育館床全面張り 替え工事	一般競争入札	建築	水戸市大町 水戸第二高校	6 カ月	第二体育館の	の床張り潜	きえ		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									^{行和7} 水戸工業高校	年10月31日 No. 8
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
物理室空調設備整備工 事	指名競争入札	管	水戸市元吉田町 水戸工業高校	4カ月	理科室への名	它調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10月31日

県単									^{行和7} 水戸商業高校	牛10月31 No	□ . 9
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
旧本館外壁改修工事	一般競争入札	建築	水戸市新荘 水戸商業高校	6 カ月	旧本館の外外	達改修			第3四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	Ĺ									令和79 水戸南高校	年10月31日 No. 10
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
化学室等	空調設係	備整備工	指名競争入札	管	水戸市白梅 水戸南高校	4カ月	理科室への空	調設備整	: 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単								^{令和79} 水戸桜ノ牧高校	手10月31日 No. 11
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事	事 相	既要	発注時期	備考
生物室空調設備整備事	随意契約	管水水	戸市小吹町 戸桜ノ牧高校	4カ月	理科室への空調設	#備整備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単										平10月31日 No. 12	
ZN-T-		ı	7	1	7			水戸村	<u> とノ牧常北高校</u>		
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考	
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	東茨城郡城里町 春園 水戸桜ノ牧常北 高校	4カ月	理科室への名	它調設備整	備		第3四半期	変更	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	i									勝田高校	平10月31日 No. 13
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
化学室備整備	・物理 工事	室空調設	指名競争入札	管	ひたちなか市足 崎 勝田高校	4カ月	理科室への名	空調設備整	E 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日 N

県単									勝田工業高校	平10月31日 No. 14
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備 考
第一理科室空調設備整 備工事	指名競争入札	管	ひたちなか市松 戸町 勝田工業高校	4カ月	理科室への空	調設備整	: 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

		県単	i									令和7	年10月31 No.	□ 15
L	•	ハ キ	- <u>-</u>					I				佐和高校	110.	10
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
	化学室空 事	ビ調設 値	備整備工	指名競争入札	管	ひたちなか市稲 田 佐和高校	4カ月	理科室への名	它調設備整	備		第3四半期	変	更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単								令和7	年10月31日 No. 16
八十		T	1	1	T			那珂湊高校	1,0.10
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事	概	要	発注時期	備 考
教室棟西側階段防火 シャッター改修工事	一般競争入札	建築	ひたちなか市山 ノ上町 那珂湊高校	3カ月	防火シャッターの改修	:		第3四半期	
化学実験室空調設備整 備工事	指名競争入札	管	ひたちなか市山 ノ上町 那珂湊高校	4カ月	理科室への空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

		県単	i									令和7	年10月31日 No. 17
L	•	<i>></i> \ 	•				1	1				海洋高校	110. 11
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
牛	为理化学 青工事	全室空記	調設備整	指名競争入札	管	ひたちなか市和 田町 海洋高校	4カ月	理科室への登	空調設備整	. 備		第3四半期	変更

注)1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									笠間高校	平10月31日 No. 18
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
物理実験室空調設備整備工事	随意契約	管	笠間市笠間 笠間高校	4カ月	理科室への空	調設備整	Ě 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単									大洗高校	No. 19
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
化学室空調設備整備 事	^工 指名競争入札	管	東茨城郡大洗町 大貫町 大洗高校	4カ月	理科室への名	空調設備整	 徐備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

		県単	i										年10月31日 No.	⊐ 20
ŀ					1		Ι	Ī				東海高校		1
	工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備	考
	地学室3 事	空調設係	備整備工	指名競争入札	管	那珂郡東海村村 松 東海高校	4カ月	理科室への名	它調設備整	備		第3四半期	変	更
•														
•														
•														
•														
•														

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日 N

県単	<u>1</u>									五世工業高校 五造工業高校	平10月31日 No. 21
工事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
物理室空調設(事	備整備工	指名競争入札	管	行方市芹沢 玉造工業高校	4カ月	理科室への空	語設備整	 任備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日 N

県単									潮来高校	平10月31日 No. 22
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備 考
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	潮来市須賀潮来高校	4カ月	理科室への空	ご調設備整	E 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10月31日

県単						^{元和7} 鹿島灘高校	午10月31日 No. 23
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
正門門扉改修工事	指名競争入札	とび	鹿嶋市志崎 鹿島灘高校	3カ月	正門門扉の改修	第3四半期	変更
化学室空調設備整備工 事	指名競争入札	管	鹿嶋市志崎 鹿島灘高校	4カ月	理科室への空調設備整備	第3四半期	変更

注)1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	í									令和7	年10月31日 No. 24
	水牛	.		_							神栖高校	110. 24
エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
化学室3 事	E調設(備整備工	指名競争入札	管	神栖市高浜 神栖高校	4カ月	理科室への	空調設備整	逐備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単						波崎高校	No. 25
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備考
渡り廊下改修工事	一般競争入札	建築	神栖市土合本町 波崎高校	6 カ月	渡り廊下の改修	第2四半期	とりやめ
化学室空調設備整備工事	指名競争入札	管	神栖市土合本町 波崎高校	4カ月	理科室への空調設備整備	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

		県単	í									令和7	年10月31日 No. 26
		水牛	<u>.</u>									波崎柳川高校	110. 20
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
化事	学室空	空調設(備整備工	随意契約	管	神栖市柳川 波崎柳川高校	4カ月	理科室への	空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

身	具単									^{元和7} 土浦第二高校	年10月31日 No. 27
エ	事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	 	備考
化学室空	調設備整備工	指名競争入札	管	土浦市立田町 土浦第二高校	4カ月	理科室への3	它調設備整	Ě備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

」	有										年10月31日 No. 28
	事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	石岡第一高校 発注時期	備考
化学室空誌	周設備整備工	随意契約	管	石岡市石岡 石岡第一高校	4カ月	理科室への空	ご調設備 整	Ě 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

		県単	î									令和7	年10月31日 No. 29
	•	ント 十	<u> </u>				1	7				石岡商業高校	110. 20
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備 考
化整	学実駅 備工事	全室室 『	空調設備	指名競争入札	管	石岡市東光台 石岡商業高校	4カ月	理科室への容	空調設備整	至備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

		県岸	f									令和79	年10月31 No.	日 . 30
						<u> </u>					音	<u> 置ケ崎第一高校</u>		
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
弓道 工事	音部音 す	3室裏	法面改修	指名競争入札	とび	龍ケ崎市平畑 竜ケ崎第一高校	4 カ月	弓道部部室駅	裏の法面は	文修		第3四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

		県単	î									令和7	年10月31日 No. 31
ļ	•	不 干	<u>*</u>				_				竜	ヶ崎第二高校	110. 01
	工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備 考
	化学室3 事	三調 設 (備整備工	指名競争入札	管	龍ケ崎市古城 竜ケ崎第二高校	4カ月	理科室への容	空調設備整	注 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10月31日

	県単	Ĺ								i	^{万和亿} 戸崎総合高校	平10月31日 No.3	32
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
化学室室	空調設係	備整備工	指名競争入札	管	稲敷市江戸崎甲 江戸崎総合高校	4カ月	理科室への	空調設備團	を備		第3四半期	変更	I '

注)1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	Ĺ									^{行和7} 取手松陽高校	年10月31日 No. 33
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
化学実際 備工事	検室空詞	調設備整	指名競争入札	管	取手市小文間 取手松陽高校	4カ月	理科室への登	它調設備整	: 備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	á									令和7	年10月31 No	□ . 34
	不 千	<u>.</u>									藤代高校	NO	. 01
エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
自転車置 事	显場舗装	装改修工	指名競争入札	舗装	取手市毛有 藤代高校	3カ月	自転車置場の	の舗装改修			第3四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									^{行和7} 筑波高校	年10月31日 No. 35
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	つくば市北条 筑波高校	4カ月	理科室への名	E調設備整	注備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単								ヘノギョ		年10月31日 No. 36
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	ナイエンス <u>高校</u> 発注時期	備考
化学室・生物室空調設 備整備工事	指名競争入札	管	つくば市谷田部 つくばサイエン ス高校	4カ月	理科室への資	空調設備整	:備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10日21日

		県単	í									令和7	年10月31日 No. 37	7
L		水牛	<u>.</u>									岩瀬高校	110. 0	'
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
1	上学室3 事	空調設係	備整備工	指名競争入札	管	桜川市岩瀬 岩瀬高校	4 カ月	理科室への容	空調設備整	S 備		第3四半期	変更	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単											令和7	年10月31日 No.3	8
	<i>></i> \frac{+}{-}	-					_				真壁高校	110.0	
エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備	考
生物室等事	它調設係	備整備工	指名競争入札	管	桜川市真壁町飯 塚 真壁高校	4カ月	理科室への	空調設備團	整備		第3四半期	変更	ĺ

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	<u>í</u>									^{令和7} 下館第二高校	年10月31日 No. 39
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
化学教 工事	室空調	設備整備	指名競争入札	管	筑西市岡芹 下館第二高校	4カ月	理科室への登	空調設備整	備		第3四半期	変更
	_											

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									^{令和7} 下妻第二高校	年10月31日 No. 40
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	下妻市下妻乙 下妻第二高校	4カ月	理科室への空	空調設備整	備		第3四半期	変更
		_								

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

		県単	Ĺ									^{令和7} 石下紫峰高校	年10月31日 No. 41
	工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
化事	学室的	5. 医調設化	備整備工	指名競争入札	管	常総市新石下 石下紫峰高校	4カ月	理科室への	空調設備整	至備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									行相7	年10月31 No.	口 49
		_			_			7.	k海道第一高校	110.	12
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備	考
運動場排水整備工事	指名競争入札	土木	常総市水海道亀 岡町 水海道第一高校	3カ月	運動場の排え	水整備工事			第3四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単								7 k	^{令和7} 海道第二高校	年10月31日 No. 43
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
生物室空調設備整備工事	随意契約	管	常総市水海道橋 本町 水海道第二高校	4カ月	理科室への空	空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10月31日

	有										年10月31日 No. 44
	<u>·</u> 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	I	事	概	要	八千代高校 発注時期	備考
物理室空訓事	周設備整備工	指名競争入札	管	結城郡八千代町 平塚 八千代高校	4カ月	理科室への空	空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和 7 年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

」	計											年10月31日 No. 45
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	古河第一高校 → 発注時期	備考
化学室空	調設備學	整備工	随意契約	管	古河市旭町 古河第一高校	4カ月	理科室への3	空調設備惠			第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10日21日

	県単	Ĺ										年10月31日 No. 46
•	/ I I										古河第二高校	
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
地学室3 事	2調設(備整備工	指名競争入札	管	古河市幸町 古河第二高校	4カ月	理科室への質	空調設備整	:備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									^{行和7} 古河第三高校	年10月31日 No. 47
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
化学室空調設備整備工 事	指名競争入札	管	古河市中田新田 古河第三高校	4カ月	理科室への登	空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10日21日

県単									令和7	年10月31日 No. 48
不宁				_					総和工業高校	110. 10
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備 考
化学室空調設備整備工 事	随意契約	管	古河市葛生 総和工業高校	4カ月	理科室への空	空調設備整	備		第3四半期	変更
		_								

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

	ļ	県	i									三和高校	No. 49	
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考	
生 二	三物教室 二事	空調語	设備整備	随意契約	管	古河市五部 三和高校	4カ月	理科室への空	它調設備整	注 備		第3四半期	変更	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単										牛10月31 No.	⊟ 50
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	坂東清風高校 発注時期		考
管理・教室、普通教室 及び特別教室棟防火設 備改修工事	一般競争入札	建築	坂東市岩井 坂東清風高校	6 カ月	防火設備の				第3四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10日21日

県単						令和7	年10月31日 No. 51
						守谷高校	10. 51
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備考
消火栓補給水槽交換工 事			守谷市大木 守谷高校	4カ月	消火栓補給水槽の交換	第2四半期	
生物教室空調設備整備工事	指名競争入札	管	守谷市大木 守谷高校	4 カ月	理科室への空調設備整備	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな

い工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県	単										年10月31日 No. 52
	事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	伊奈高校 発注時期	備考
生物室空調事	設備整備工	指名競争入札	管	つくばみらい市 福田 伊奈高校	4カ月	理科室への空	空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単												年10月31日 No. 53	
	•				1	ı	1	Ţ			<u>並木</u>	中等教育学校		
	エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考	
	東側通路	各雨水	対策工事	一般競争入札	土木	つくば市並木 並木中等教育学 校	6 カ月	校地東側通過	烙の雨水対	策工事		第3四半期	変更	
	_													
•														

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単		<u>í</u>										年10月31日 No. 54
						T				古河	中等教育学校	
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
生物室3事	空調設(備整備工	指名競争入札	管	古河市磯部 古河中等教育学 校	4カ月	理科室への登	空調設備整	備		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

今和7年10日21日

県単									令和7	年10月31 No	日 . 55
711			_	_					水戸聾学校		
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
プール南側通路舗装工事	一般競争入札	舗装	水戸市千波町 水戸聾学校	3カ月	プール南側道	通路の舗装	整備		第3四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単									でかれる。 では、	平10月31日 No. 56
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
調理室空調設備更新工事	指名競争入札	管	阿見町上長 霞ヶ浦聾学校	3カ月	調理室空調	更新工事	一式		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単									令和74	牛10月31日 No. 57
<i>→</i> N +		1	1	T	T			鹿島	特別支援学校	1,0.07
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
汚水管改修工事	一般競争入札	管	鹿嶋市沼尾 鹿島特別支援学 校	5カ月	バス駐車場頻	敗地内の汚	水管改修		第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日 No. 5

県	单								土浦	^{〒和7} 特別支援学校	平10月31 No.	58
工 事		入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
給食厨房自 機更新工事	動食器洗浄	指名競争入札	機械器具	土浦市上高津 土浦特別支援学校	3カ月	給食厨房自!	動食器洗浄	*機更新工	事 一式	第3四半期	変	更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

県単											行和7年	キ10月31 No.	口 . 59
	<i>></i> \					r	•				下妻特別支援学校		
工	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
駐車場村 装改修口	艮株撤 □事	去及び舗	指名競争入札	舗装	下妻市半谷 下妻特別支援学 校	4カ月	校内駐車場の	の根株撤去	及び舗装	改修	第3四半期	変	更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

	県単	i									令和7	年10月31 No	日 . 60
,	不干	<u>. </u>				_	_		教育	育庁総務企画:	部生涯学習課	NO.	. 00
エ	事	名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備	考
中央青年 軒天ステ 去工事	Eの家 Fンレン	ス見切撤	指名競争入札	建築	土浦市永井 中央青年の家	4カ月	軒天ステン	レス見切の	撤去		第3四半期		

注)1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単	令和7年10月31日 No. 61 ミュージアムパーク茨城県自然博物館										
<i>></i> N 1 '											, 1
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備	考
誘導灯等照明更新工事	一般競争入札	電気	坂東市大崎 ミュージアムパー ク自然博物館	4カ月	誘導灯等照明の更新				第3四半期	変更	
		_									_

注)1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年10月31日

県単									Ɗ'和#	平10月31日 No. 62	
<i>→</i> N + +	教育庁学校教育部保健体育課										
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考	
堀原運動公園 消防設備修繕工事	随意契約	管	水戸市新原 堀原運動公園	4カ月	自動火災報知 繕	印設備、	コンプレッ	ノサー等の修	第3四半期	変更	

注)1 ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。