

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 1

教育庁学校教育部保健体育課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
笠松運動公園テニスコート改修工事	一般競争入札	舗装	ひたちなか市佐和笠松運動公園	8ヶ月	テニスコート（ハードコート）7面改修	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 2

日立第二高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	日立市鹿島町 日立第二高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 3

日立商業高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	日立市久慈町 日立商業高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 4

太田第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	常陸太田市栄町 太田第一高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 5

太子清流高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	久慈郡太子町太子 太子清流高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 6

水戸第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	水戸市三の丸 水戸第一高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.7

水戸第三高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	水戸市三の丸 水戸第三高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 8

緑岡高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
弓道場防矢ネット改修工事	一般競争入札	とび	水戸市笠原町 緑岡高校	4ヶ月	弓道場防矢ネットの改修	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.9

水戸農業高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
高圧機器及び高圧ケーブル更新工事	一般競争入札	電気	那珂市東木倉 水戸農業高校	6ヶ月	高圧機器及び高圧ケーブル更新	第3四半期	
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	那珂市東木倉 水戸農業高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.10

水戸商業高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	指名競争入札	電気	水戸市新荘 水戸商業高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.11

水戸桜ノ牧高校常北校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
トイレ改修工事	一般競争入札	建築	城里町春園 桜ノ牧常北校	4ヶ月	内部改修工事	第1四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.12

那珂湊高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	ひたちなか市山ノ上町 那珂湊高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.13

海洋高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
正門門扉改修工事	指名競争入札	とび	ひたちなか市和田町 海洋高校	4ヶ月	正門門扉の改修	第2四半期	変更
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	ひたちなか市和田町 海洋高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.14

銚田第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	銚田市銚田 銚田第一高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.15

玉造工業高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
普通教室空調設備更新工事	一般競争入札	管	行方市芹沢 玉造工業高校	6ヶ月	空調設備の更新	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.16

銚田第二高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
第3グラウンド散水工事	一般競争入札	管	銚田市安房 銚田第二高校第3グラウンド	4ヶ月	第3グラウンド散水設備の改修	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.17

麻生高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
受変電設備改修工事	指名競争入札	電気	行方市麻生 麻生高校	6ヶ月	高圧電気機器の更新	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.18

波崎柳川高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
普通教室空調設備更新工事	一般競争入札	管	神栖市柳川 波崎柳川高校	6ヶ月	空調設備の更新	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 19

石岡第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	石岡市石岡 石岡第一高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 20

石岡商業高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
小梁ひび割れ修繕工事	一般競争入札	建築	石岡市東光台 石岡商業高校	3ヶ月	小梁ひび割れ修繕	第1四半期	
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	石岡市東光台 石岡商業高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更
内部改修工事	一般競争入札	建築	石岡市東光台 石岡商業高校	3ヶ月	内装改修工事	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 21

竜ヶ崎第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
東側法面改修工事	指名競争入札	土木	龍ヶ崎市平畑 竜ヶ崎第一高校	4ヶ月	東側法面の改修	第1四半期	
グラウンド散水ポンプ 更新工事	指名競争入札	管	龍ヶ崎市平畑 竜ヶ崎第一高校	4ヶ月	グラウンド散水ポンプの更新	第2四半期	変更
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	龍ヶ崎市平畑 竜ヶ崎第一高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 22

竜ヶ崎南高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
外周フェンス改修工事	一般競争入札	とび	龍ヶ崎市北方町 竜ヶ崎南高校	4ヶ月	外周フェンスの改修	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 23

江戸崎総合高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
井戸ポンプ圧力タンク更新工事	指名競争入札	管	稲敷市江戸崎甲 江戸崎総合高校	7ヶ月	井戸ポンプ圧力タンクの更新	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 24

取手第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
テニスコート北側フェンス改修工事	指名競争入札	とび	取手市台宿 取手第一高校	4ヶ月	テニスコート北側フェンスの改修	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 25

取手松陽高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
ガラスブロック修繕工 事	指名競争入札	建築	取手市小文間 取手松陽高校	3ヶ月	ガラスブロック修繕	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 27

牛久栄進高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
ブライトホール内部改修工事	一般競争入札	建築	牛久市東獺穴町 牛久栄進高校	4ヶ月	内部改修工事	第3四半期	
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	牛久市東獺穴町 牛久栄進高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 28

筑波高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
高圧ケーブル更新工事	指名競争入札	電気	つくば市北条 筑波高校	3ヶ月	高圧ケーブルの更新	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 29

竹園高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	指名競争入札	電気	つくば市竹園 竹園高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 30

岩瀬高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
看護実習棟ボイラー更新工事	一般競争入札	管	桜川市岩瀬 岩瀬高校	3ヶ月	ボイラー更新工事	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 31

下妻第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
職員室改修工事・相談室空調設置工事	一般競争入札	建築	下妻市下妻乙 下妻第一高	3ヶ月	内部改修工事	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 32

石下紫峰高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
正門門扉改修工事	指名競争入札	とび	常総市新石下 石下紫峰高校	4ヶ月	正門門扉の改修	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 33

水海道第二高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	常総市水海道橋本町 水海道第二高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 34

古河第一高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	古河市旭町 古河第一高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 35

古河第二高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	古河市幸町 古河第二高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 36

古河第三高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
天井材剥落防止対応工事	指名競争入札	建築	古河市中田新田 古河第三高校	3ヶ月	天井材修繕工事	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 37

坂東清風高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
防火設備改修工事	一般競争入札	建築	坂東市岩井 坂東清風高等学校	6ヶ月	防火設備の改修	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 38

守谷高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	守谷市大木 守谷高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 39

伊奈高校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	つくばみらい市福田 伊奈高校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 40

勝田中等教育学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
更衣室改修工事	指名競争入札	建築	ひたちなか市足崎 勝田中等教育学校	4ヶ月	内部改修工事	第1四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 41

並木中等教育学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	つくば市並木 並木中等教育学校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.42

古河中等教育学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	古河市磯部 古河中等教育学校	7ヶ月	照明設備改修工事	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 44

霞ヶ浦聳学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
管理棟トイレ改修工事	一般競争入札	建築	阿見町上長 霞ヶ浦聳学校	6ヶ月	管理棟トイレ改修工事 一式	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 45

常陸太田特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	常陸太田市瑞龍町 常陸太田特別支援学 校	7ヶ月	照明設備改修工事	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 46

水戸特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備改修工事	一般競争入札	電気	水戸市吉沢町 水戸特別支援学校	7ヶ月	照明設備改修工事	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 47

水戸飯富特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
体育館天井材撤去工事	一般競争入札	建築	水戸市飯富町 水戸飯富特別支援学校	3ヶ月	体育館天井材撤去工事 一式	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 48

勝田特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
校地フェンス改修工事	一般競争入札	とび	ひたちなか市高場 勝田特別支援学校	4ヶ月	外周フェンスの改修	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 49

鹿島特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
エレベーター増築棟屋上防水・外壁塗装改修工事	指名競争入札	防水	鹿嶋市大字沼尾 鹿島特別支援学校	3ヶ月	エレベーター増築棟屋上防水・外壁塗装改修工事一式	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 50

石岡特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
小中学部棟屋根塗装改修工事	一般競争入札	塗装	石岡市下青柳 石岡特別支援学校	3ヶ月	小中学部棟屋根塗装改修工事 一式	第2四半期	
バスロータリー舗装改修工事	指名競争入札	舗装	石岡市下青柳 石岡特別支援学校	4ヶ月	バスロータリーの舗装改修	第2四半期	
照明設備改修工事	指名競争入札	電気	石岡市下青柳 石岡特別支援学校	7ヶ月	照明設備改修工事	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 51

伊奈特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
遊具設置工事	指名競争入札	とび	つくばみらい市青古新 田 伊奈特別支援学校	4ヶ月	遊具設置	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 52

つくば特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
駐車場整備工事	指名競争入札	舗装	つくば市玉取 つくば特別支援学校	4ヶ月	送迎車用等駐車場の整備	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 53

教育庁総務企画部生涯学習課

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿行生涯学習センター別館加圧給水ポンプユニット更新工事	指名競争入札	管	行方市宇崎 鹿行生涯学習センター	4ヶ月	加圧給水ポンプユニットの更新	第3四半期	
鹿行生涯学習センター非常用発電機更新工事	一般競争入札	電気	行方市宇崎 鹿行生涯学習センター	4ヶ月	非常用発電機の更新	第3四半期	
鹿行生涯学習センター別館用中央監視装置更新工事	一般競争入札	電気通信	行方市宇崎 鹿行生涯学習センター	4ヶ月	中央監視装置の更新	第3四半期	
鹿行生涯学習センター照明設備LED化更新工事	一般競争入札	電気	行方市宇崎 鹿行生涯学習センター	4ヶ月	照明設備のLED化	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 54

結城特別支援学校

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
駐車場整備工事	一般競争入札	舗装	結城市鹿窪 結城特別支援学校	5ヶ月	教職員用駐車場の整備	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 56

教育庁総務企画部生涯学習課

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
中央青年の家 食器洗浄機更新工事	指名競争入札	管	土浦市永井 中央青年の家	2ヶ月	食器洗浄機の更新	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 57

教育庁総務企画部文化課

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
空調設備更新工事	一般競争入札	管	水戸市緑町地内 歴史館	9ヶ月	本館収蔵庫、管理研究棟書庫、本館展示室展示ケース、管理研究棟マイクロ保管庫の空調設備更新工事	第1四半期	
文書整理保管庫屋上防水・外壁塗装工事	一般競争入札	タイル・レンガ	水戸市緑町地内 歴史館	6ヶ月	文書整理保管庫の屋上防水及び外壁塗装	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 58

近代美術館

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明設備更新工事	一般競争入札	電気	水戸市千波町内 近代美術館	9ヶ月	展示室以外の来館者スペース（講堂、ホール等）の照明器具一式をLEDに更新	第1四半期	
自動火災報知設備更新工事	一般競争入札	消防	水戸市千波町内 近代美術館	6ヶ月	GR型複合受信機1台、スポット型感知器370個等の更新	第1四半期	
エレベーター更新工事 (貨物用)	随意契約	機械器具	水戸市千波町内 近代美術館	9ヶ月	荷物用エレベーター1基の巻上機・制御盤等更新	第1四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 59

近代美術館天心記念五浦分館

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
ヘキサゴンチラー室外機整備工事	指名競争入札	管	北茨城市大津町地内 天心記念五浦美術館	6ヶ月	積算運転時間がメーカー推奨交換時期を迎えることに伴うチラーの更新	第1四半期	
照明設備更新工事	一般競争入札	電気	北茨城市大津町地内 天心記念五浦美術館	6ヶ月	館内共用部照明のLED化工事	第1四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 60

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
屋上防水工事	一般競争入札	屋根	坂東市大崎内 ミュージアムパーク自 然博物館内	4 ヵ月	本館屋上の防水工事 一式	第1四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 61

陶芸美術館

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
オープンギャラリー排煙窓修繕工事	一般競争入札	消防	笠間市笠間地内陶芸美術館	3ヶ月	電動駆動装置等更新	第1四半期	変更
照明設備更新工事	一般競争入札	電気	笠間市笠間地内陶芸美術館	6ヶ月	第一展示室展示ケース、県民ギャラリー、多目的ホール照明LED化	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 62

教育研修センター

県 単								
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考	
汚水ポンプ改修工事	指名競争入札	管	笠間市平町 教育研修センター	6ヶ月	既設汚水ポンプの改修	第1四半期		

注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No. 63

教育庁学校教育部保健体育課

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
笠松運動公園プール棟サブアリーナ照明器具改修工事	一般競争入札	電気	ひたちなか市佐和笠松運動公園	9ヶ月	サブアリーナ照明器具をLEDへ一式交換工事	第2四半期	変更
笠松運動公園サブアリーナ系統空調機冷水・温水コイル交換工事	一般競争入札	管	ひたちなか市佐和笠松運動公園	5ヶ月	プール棟空調機冷水・温水のコイルを一式交換工事	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。