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執 行 年 度  令和６年度 

工 事 名 
 笠松運動公園補助陸上競技場改修工事 

起工  設計書 

工 事 場 所
又は履行場所 

 茨城県那珂市向山1274-9 

施 工 方 法 請負 原契約年月日 令和  年  月  日 

工 期
又は履行期間 契約締結の日 から 令和７年３月７日まで    日間 

受 注 者 
  

費 目 起 工 第 回変更 増減(△) 変更請負に付する工事価格 

   ＝変更積算工事価格×請負比率 

請負比率：

積算額起工(前回変更)時の

請負決定額起工(前回変更)時の
 

(小数第7位切り捨て6位止め) 

変更積算工事価格       円 

 

請負比率 

 

変更工事価格         円 

起 工 額 
106,700,000円   

請 負 ( 委 託 )
に 付 す る 額 106,700,000円   

工 事 価 格 
97,000,000円   

測 量 試 験 費
又は工事雑費    

消費税及び地方
消 費 税 相当 額  9,700,000円   

請 負 ( 委 託 )
決 定 額    

工 事 概 要 

内 容 規格1 数量1 単位1 規格2 数量2 単位2 規格3 数量3 単位3 

                    

                    

 笠松運動公園補助陸上競技場改修工事 一式 

  

  

  

  

  

変更理由 

 


