
工事起工 概要書

土浦特別支援学校グラウンド改修工事

執 行 年 度

工 事 番 号
工  事  名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法

工 期 又 は
履 行 期 間

受　注　者

費　　目

起　工　額

請負(委託)
に付する額

工事(業務)
価　　格

測量試験費
又は工事雑費

消費税相当額

請負(委託)
決　定　額

　工　　　事　　　概　　　要

内　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２ 数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

増　減（△）

令和

請負 原契約年月日 年 月 日

令和 年 月 日　から 年 月 日　まで 日間令和

起　　工 第１回変更

      －         変更積算工事価格                                  円                                                                                               

請負比率       －         

変更工事価格       －                                           円

変更請負に付する工事価格

　　  　＝変更積算工事価格×請負比率

起工(前回変更)時の請負決定額
請負比率：

  起工(前回変更)時の積算額 

　　　　　(小数第７位切り捨て６位止め)

６ 年度

土浦市　　　　上高津

公園整備工事

掘削　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ＝１１０ｍ３

盛土　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ＝２ｍ３

既設芝舗装撤去　（ｔ＝３０ｍｍ）　　　　Ａ＝２２５ｍ２

表層工（グリーンサンド，ｔ＝１００ｍｍ）Ａ＝１５８０ｍ２

天然芝舗装　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝２２５ｍ２

ラインマーク　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝２０個

Ａ＝ 1581 ｍ２

変更理由

 起工 設計書
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今　回　設　計　情　報項　目　名　称

実施 起工 設計書

経 費 情 報 一 覧 表

工事名 土浦特別支援学校グラウンド改修工事

適用日 20241001

単価地区 土浦土木Ａ

施工点在区分 なし

経費工種 公園

施工地域・工事場所区分 補正無し

現場環境改善費計上区分 計上しない

工期延長等に伴う現場維持等の費用計上 計上しない

前払金支出割合 35％を超える

契約保証の方法 金銭的保証

現場管理費率加算補正 なし

隣接工事 なし

率・経費指定区分 なし

週休補正区分 補正なし

３次元出来形管理・３次元データ納品の費用,外注経費
等の費用にかかる補正

補正しない
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

基盤整備
 

1 式

　公園土工
 

1 式

　　小規模造成工
 

1

掘削

土砂,小規模

盛土

施工幅員2.5m以上～4.0m未満

式

m3

 

m3

 

     110.000　

 

       2.000　

 

　　残土処理工
 

1

土砂等運搬

小規模,土砂,運搬距離L=7.9km

残土等処分式

m3

 

m3

     110.000　

 

     110.000　

　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工
 

1 式

　　舗装準備工
 

1

既設芝舗装撤去

ｿｰﾄﾞｶｯﾀｰ使用,t=300mm
式

m2

 

     225.000　

 

　　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工
 

1

表層

ｸﾞﾘｰﾝｻﾝﾄﾞ工法,t=100mm

天然芝舗装

既設芝生使用

式

m2

 

m2

 

    1,580.000　

 

     225.000　

 

　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工
 

1 式

　　ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工
 

1

ﾗｲﾝﾏｰｸ

L型,W50×L150×L150mm

ﾗｲﾝﾏｰｸ

T型,W50×L150×L150mm

ﾗｲﾝﾏｰｸ

十字型,W50×L150×L150mm

式

箇所

 

箇所

 

箇所

 

       4.000　

 

      10.000　

 

       6.000　

 

直接工事費計
 

1 式

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

茨城県立土浦特別支援学校3



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

基盤整備

公園土工

小規模造成工

     110.000
掘削

m3

第0001号代価表

     110.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準）)

施工Ｐ

       2.000
盛土

m3

第0002号代価表

       2.000
路体(築堤)盛土

m3施工幅員(2.5m以上4.0m未満)

施工Ｐ

残土処理工

     110.000
土砂等運搬

m3

第0003号代価表

     110.000
土砂等運搬 (運搬距離L=7.9km)

m3土砂等発生現場(小規模),積込機種･規格(ﾊ

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）),土質(土

砂（岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有

無(無し),運搬距離（km）（DID区間無）(1

0.0km以下)

施工Ｐ

     110.000
残土等処分

m3

     110.000
ストックヤード利用料金

ｍ３発生土搬入

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工

舗装準備工

     225.000
既設芝舗装撤去

m2

     225.000
既設芝生舗装撤去

m2ｿｰﾄﾞｶｯﾀｰ使用,t=30mm
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工

    1,580.000
表層

m2

第0004号代価表

    1,580.000
表層工(ｸﾞﾘｰﾝｻﾝﾄﾞ工法,t=100mm)

m2

    1,580.000
表面処理工

m2

     225.000
天然芝舗装

m2

第0008号代価表

     225.000
芝張工

m2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工

ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工

       4.000
ﾗｲﾝﾏｰｸ

箇所

第0009号代価表

       4.000
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工(L型)

箇所

      10.000
ﾗｲﾝﾏｰｸ

箇所

第0010号代価表

      10.000
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工(T型)

箇所

       6.000
ﾗｲﾝﾏｰｸ

箇所

第0011号代価表

       6.000
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工(十字型)

箇所

直接工事費計

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機27.26%,労61.70%,材11.04%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      27.260 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      61.700 ％  R1

軽油

      11.040 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

施工数量

入力値

1

5

7

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

小規模（標準）
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機15.86%,労75.54%,材8.60%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.300 ％
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       7.560 ％  K2

運転手（特殊）

      66.880 ％  R1

普通作業員

       8.660 ％  R2

軽油

       8.600 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

2

入力名称

2.5m以上4.0m未満
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機24.45%,労63.42%,材12.13%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      24.450 ％
４ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      63.420 ％  R1

軽油

      12.130 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

2

5

1

1

10

入力名称

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

10.0km以下
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0004 号 代価表 表層工(ｸﾞﾘｰﾝｻﾝﾄﾞ工法,t=100mm)

100.000 m2

ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ

       9.800 m3
緑色ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ

川砂

       3.840 m3

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(6t級)運転

h
第0005号　代価表

ﾄﾗｸﾀ(1t級)運転

h
第0006号　代価表

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

振動ﾛｰﾗ(ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t級)運転

h
第0007号　代価表

特殊作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0005 号 代価表 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(6t級)運転

1.000 h

軽油

      10.400 L

運転手（特殊）

人

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基準

）］
６ｔ級

時間

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 ﾄﾗｸﾀ(1t級)運転

1.000 h

軽油

       0.960 L

特殊作業員

人

ﾄﾗｸﾀ

時間
1t級

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0007 号 代価表 振動ﾛｰﾗ(ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t級)運転

1.000 h

軽油

       3.200 L

運転手（特殊）

人

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ

時間

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 芝張工

100.000 m2

目土・客土

       2.000 ｍ３
公園植栽用（赤土又は半黒土）

土木一般世話役

人

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工(L型)

10.000 箇所

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ(L型)

      10.000 個
合成樹脂製,W50×L150×L150mm

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工(T型)

10.000 箇所

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ(T型)

      10.000 個
合成樹脂製W50×L150×L150mm

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工(十字型)

10.000 箇所

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ(十字型)

      10.000 個
合成樹脂製W50×L150×L150mm

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称
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