

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		県立歴史館文書整理保管庫空調設備更新工事							
令和6年度		工事場所		水戸市緑町2-1-15				工事番号		第 号	
設計 （変更） 概要 空調設備更新工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 50日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 短縮 日間					
施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所				
	構 造		造	造			商号又は名称				
	階 数		階建	階建	代 表 者 名						
	建築面積		m ²	m ²	費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）	
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	建物名称				工 事 価 格						
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)						
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額						
	建築面積		m ²	m ²							
	延べ面積		m ²	m ²							
変更理由				変更請負工事算定基準							
				<div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div>							
				<div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>							

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	県立歴史館文書整理保管庫空調設備更新工事						
A	直接工事費						
1	空調設備工事		1	式			
2	電気設備工事		1	式			
3	撤去・処分工事		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空調設備更新工事	※全て同等品以上とする					
1	空調設備工事						
	<1階分別整理室>						
	天井カセット型パッケージエアコン	SZRG56BYT	2	台			
	標準パネル	BYP5CP50CF	2	組			
	運転リモコン	BRC1G4	2	個			
	ワイドパネル	KDB53C160F	2	組			
	<2階整理補修室>						
	天井カセット型パッケージエアコン	SZRG45BYT	2	台			
	標準パネル	BYP5CP50CF	2	組			
	運転リモコン	BRC1G4	2	個			
	ワイドパネル	KDB53C160F	2	組			
	<2階事務室>						
	天井カセット型パッケージエアコン	SZRG80BYT	2	台			
	標準パネル	BYP5CP80CF	2	組			
	運転リモコン	BRC1G4	2	個			
	ワイドパネル	KDB53C160F	2	組			
	スライドブロック	L=500	12	組			
	被覆冷媒銅管ペア	12.7×6.35	70	m			
	被覆冷媒銅管ペア	15.88×9.52	42	m			
	ドレン管	ACD20	65	m			
	同上継手接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	屋外露出配管ラッキング工事		1	式			
	外壁コア貫通・貫通部処理		3	箇所			
	真空引き		1	式			
	試運転調整		1	式			

