

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書														
執行年度		工事名		牛久高校渡り廊下塗装改修工事										
令和7年度		工事場所		牛久市岡見町2081-1				工事番号		第 号				
設計(変更)概要 渡り廊下塗装改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間				
				原 契 約 年 月 日		年 月 日								
				工 期		年 月 日から 年 月 日まで		90日間						
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年 月 日まで		<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間						
施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名							
	構 造		造											
施 設 概 要	階 数		階建		費 目		起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増減(△)	
	建築面積		㎡				第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増減(△)			
施 設 概 要	延べ面積		㎡		工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額									
	建物名称				工 事 価 格									
施 設 概 要	構 造		造		消 費 税 相 当 額 (10%)									
	階 数		階建		請 負 決 定 額									
施 設 概 要	建築面積		㎡		請 負 決 定 額									
	延べ面積		㎡		請 負 決 定 額									
変更理由				変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>										

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	牛久高校渡り廊下塗装改修工事						
A	直接工事費						
1	仮設工事		1	式			
2	鉄骨工事		1	式			
3	塗装工事		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	渡り廊下塗装改修工事	※全て同等品以上とする					
1	仮設工事						
	通路足場		111	m ²			
	通路天井棚足場		44	m ²			
	移動足場		1	式			
	足場材運搬費		1	式			
	工事範囲区画	カラーコーン+バレー程度	200	m			
	仮設材運搬費		1	式			
	清掃費		1	式			
	小計-1						
2	鉄骨工事						
	既設腰壁鋼材・ケレン、成形	腰壁下部受け角型鋼材 腐食部成形	360	m			
	資材費 L型鋼材	L-40×40×t3 L=2000	85	本			
	資材費 L型鋼材	L-40×40×t3 L=1000	190	本			
	機材費 溶接機・溶接棒・燃料		1	式			
	現場加工・溶接費	撤去発生なし	360	m			
	鋼材運搬費		1	式			
	柱脚補修	L型アングル補強 材工共	10	ヶ所			
	小計-2						
3	塗装工事						
	折板屋根	ハイボンスファインプライマーⅡ・シリコンフⅡ 下地調整含む	557	m ²			
	折板屋根下場	ハイボンスファインプライマーⅡ・シリコンフⅡ 下地調整含む	557	m ²			
	鉄骨梁 C鋼	耐侯製塗料塗り (DP) 下地調整・錆止め含む	281	m			
	鉄骨柱 100角	耐侯製塗料塗り (DP) 下地調整・錆止め含む	179	m ²			
	手摺 バレを含む C型鋼含む	耐侯製塗料塗り (DP) 下地調整・錆止め含む	436	m ²			
	水平ブレース	耐侯製塗料塗り (DP) 下地調整・錆止め含む	109	m			
	小計-3						