

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書																		
執行年度		工事名		水戸農業高校分娩豚舎改修工事														
令和7年度		工事場所		那珂市東木倉983				工事番号		第 号								
設計 （変更） 概要 分娩豚舎改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間								
				原 契 約 年 月 日		年 月 日												
				工 期		年 月 日から 150日間 年 月 日まで												
				変 更 後 工 期		年 月 日から <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 短縮 日間												
施 設 概 要 施 設 概 要	建物名称				受 注 者 住 所 商号又は名称 代 表 者 名													
	構 造		造	造														
	階 数		階建	階建														
	建築面積		m ²	m ²	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）									
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額													
	建物名称				工 事 価 格													
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)													
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額													
	建築面積		m ²	m ²														
	延べ面積		m ²	m ²														
変更理由				変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><table><tr><td>変更積算工事価格</td><td rowspan="2">×</td><td>請負比率</td><td rowspan="2">=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>							変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格			
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

分娩豚舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

分娩豚舎改修		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート・スノコ 高圧水洗	水洗い 高圧ポンプ	111	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け -	8.1	m ²			
構造用合板	t=15	8.1	m ²			
床下地板張り	施工手間	8.1	m ²			
ビニル幅木 (ソフト幅木) (基準単価)	H=60	9.8	m			
壁下端 幅木部見切縁	アルミ製	62.6	m			
上壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	131	m ²			
上壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 - -	131	m ²			
腰壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	41.8	m ²			
腰壁 樹脂製堰板	t=12 NFボード同等品	41.8	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	21.1	m ²			
腰壁 見切縁	アルミ製	22.8	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	56	m			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 突付け	10.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバチン 突付け	8.1	m ²			
計						

[illegible]

分娩豚舎改修		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	集積共	0.6	m ²			
建具周り シーリング撤去	集積共	89.7	m			
屋根 波板スレート葺き撤去	集積共 アスベスト含有	158	m ²			
外壁 大平板ビス止め撤去	t=5 集積共 アスベスト含有	105	m ²			
床 ナラフローリング撤去	t=12 集積共 木下地組共	8.1	m ²			
内壁 大平板突付貼り撤去	t=5 集積共 アスベスト含有	195	m ²			
内壁 石膏ボード貼り撤去	t=9 集積共	22.9	m ²			
天井 大平板突付張り撤去	t=5 集積共 アスベスト含有	75.6	m ²			
天井 化粧石膏ボード貼り撤去	t=9 集積共	8.1	m ²			
天井 軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	83.7	m ²			
鉄柵A撤去	1,750W×1,200H 集積共	8	か所			
鉄柵B撤去	2,850W×1,200H 集積共	6	か所			
鉄柵C撤去	1,630W×1,200H 集積共	8	か所			
既存溶接金網鉄柵 撤去		1	式			
折板葺き撤去	山高85 タイフレーム・面戸共	9.8	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

分娩豚舎改修		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ°ポリエチレン絶縁 耐燃性ボ°ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	31	m			
600Vボ°ポリエチレン絶縁 耐燃性ボ°ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	69	m			
600Vボ°ポリエチレン絶縁 耐燃性ボ°ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	109	m			
厚鋼電線管(溶融 亜鉛メッキ) (ZGP)	(54) 露出	2	m			
厚鋼電線管(溶融 亜鉛メッキ) (ZGP)	(22) 露出	7	m			
厚鋼電線管(溶融 亜鉛メッキ) (ZGP)	(16) 露出	131	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
金属製 露出スイッチボックス	25 (22) 1個用1方出	15	個			
金属製 露出スイッチボックス	25 (22) 1個用2方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス	25 (22) 2個用1方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25 (22) 2方出	1	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 PL ×2 -	2	個			
防水スイッチ	1P15A×1	1	個			
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	48	m			
プレートボックスSS形 防水(SUS)	150× 150× 100 ET付	5	個			
プレートボックスSS形 防水(SUS)	300× 300× 200 ET付	1	個			

[illegible]

[illegible]

分娩豚舎改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² -3C 露出 再使用しない	19	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	105	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm ² × 1本 再使用しない	122	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm ² × 1本 再使用しない	240	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	155	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	34	m			
電灯盤撤去		1	面			
制御盤撤去		2	面			
コンセント 撤去	連用形2P15A×1 - 再使用しない	6	個			
コンセント 撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付) 再使用しない	5	個			
防水コンセント 撤去	連用形2P15A×1 - 再使用しない	1	個			
プルボックス撤去	150×150×100 再使用しない	2	個			
スイッチ撤去(再使用 しない)	1P15A×1 取付枠・プレート共	4	個			
スイッチ撤去(再使用 しない)	1P15A×2 取付枠・プレート共	2	個			
スイッチ撤去(再使用 しない)	1P15A×5 取付枠・プレート共	2	個			
押釦撤去		1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	5	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
殺虫灯撤去		1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

分娩豚舎改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇撤去		1	式			別紙 00-0706
換気扇撤去		5	台			
計						
分娩豚房 送風機撤去		1	式			別紙 00-0707
送風機撤去		1	台			
計						
単飼室 ファン撤去		1	式			別紙 00-0708
送風機撤去		1	台			
計						
分娩豚房 エアコン室内機撤去		1	式			別紙 00-0709
エアコン室内機撤去		2	台			
計						
分娩豚房 エアコン室外機撤去		1	式			別紙 00-0710
エアコン室外機撤去		2	台			
計						

[illegible]