

様式第 4 号

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------|------|----------|---|------|---|--------|--|--|--|--|--|
| 工 事 起 工 （変更） 概 要 書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行年度 | | 工事名 | | 県立図書館地下変電設備更新工事 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年度 | | 工事場所 | | 水戸市三の丸1-5-38 | | | | 工事番号 | | 第 号 | | | | | | | | | | |
| 設計 （変更） 概要 地下変電設備更新工事 1 式 | | | | 施 工 方 法 | | 請 負 | | 保 証 期 間 | | 2 年間 | | | | | | | | | | |
| | | | | 原 契 約 年 月 日 | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 工 期 | | 年 月 日から 180日間 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変 更 後 工 期 | | 年 月 日から 日間 年 月 日まで | | □ 変更なし □ 延期 日間 □ 短縮 日間 | | | | | | | | | | | | |
| 施設概要 要 施 設 概 要 | 建物名称 | | | | 住 所 | | 受 注 者 商号又は名称 | | | | | | | | | | | | | |
| | 構 造 | | 造 | 造 | 代 表 者 名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 階 数 | | 階建 | 階建 | 費 目 起 工 | | 第 1 回 変 更 | 第 2 回 変 更 | 増減（△） | | | | | | | | | | | |
| | 建築面積 | | m ² | m ² | 工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ面積 | | m ² | m ² | 工 事 価 格 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建物名称 | | | | 消 費 税 相 当 額 (10%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 構 造 | | 造 | 造 | 請 負 決 定 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 階 数 | | 階建 | 階建 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築面積 | | m ² | m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ面積 | | m ² | m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更理由 | | | | 変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><table><tr><td>変更積算工事価格</td><td>×</td><td>請負比率</td><td>=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> | | | | | | | 変更積算工事価格 | × | 請負比率 | = | 変更工事価格 | | | | | |
| 変更積算工事価格 | × | 請負比率 | = | 変更工事価格 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本 工 事 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | 県立図書館地下変電設備更新工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | 直接工事費 | | | | | | |
| 1 | 変電設備更新 | | 1 | 式 | | | |
| 2 | 廃棄物処理 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 直接工事費計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B | 共通費 | | | | | | |
| 1 | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| 2 | 現場管理費 | 法定福利費を含む | 1 | 式 | | | |
| 3 | 一般管理費等 | | 1 | 式 | | | |
| | 共通費計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 工事価格 | | | | | | |
| | 消費税相当額 | | | | | | |
| | 請負に付する額 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| | 地下変電設備更新工事 | ※全て同等品以上とする | | | | | |
| 1 | 変電設備更新 | | | | | | |
| | ブレーカー | MCCB3P500A | 1 | 台 | | | |
| | モールド変圧器 | 3φ3W 300kVA 防振ゴム、ダイヤル温度計、車輪付 | 1 | 台 | | | |
| | ブレーカー、変圧器改修 | | 1 | 式 | | | |
| | 消耗品雑材料 | | 1 | 式 | | | |
| | 変圧器搬入運搬据付費 | | 1 | 式 | | | |
| | 電気主任技術者立会費 | | 1 | 式 | | | |
| | 小計-1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 廃棄物処理 | | | | | | |
| | 産業廃棄物処理 | | 1 | 式 | | | |
| | 小計-2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |