

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書														
執行年度		工事名		県立石岡商業高等学校情報処理実習室A空調設備更新工事										
令和7年度		工事場所		石岡市東光台3-4-1				工事番号		第 号				
設計(変更)概要 空調設備工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間				
				原 契 約 年 月 日		年 月 日								
				工 期		年 月 日から 100日間 年 月 日まで								
				変 更 後 工 期		年 月 日から 日間 年 月 日まで		□ 変更なし □ 延期 日間 □ 短縮 日間						
施設概要 概要 施設概要 概要 施設概要 概要	建物名称				受 注 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名							
	構 造		造 造		費 目		起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増減(△)	
	階 数		階建		工事に付する額 又は請負額									
	建築面積		㎡		工 事 価 格									
	延べ面積		㎡		消 費 税 相 当 額 (10%)									
	建物名称				請 負 決 定 額									
	構 造		造 造											
	階 数		階建											
建築面積		㎡												
延べ面積		㎡												
変更理由				変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>										

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

情報処理実習室A		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空調機 撤去	室外機 床置き 5.0kW以下	10	台			
パッケージ空調機 撤去	室内機 天吊り 5.0kW以下	10	台			
冷媒用断熱材被覆 銅管撤去	屋内一般・屋外（架空） 6.35 再使用しない	93	m			
冷媒用断熱材被覆 銅管撤去	屋内一般・屋外（架空） 12.70 再使用しない	93	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A 再使用しない	6	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 30A 再使用しない	32	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 65A 再使用しない	13	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	32	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	13	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]