

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		県立竜ヶ崎第二高等学校特別教室棟漏水修繕工事							
令和7年度		工事場所		龍ヶ崎市古城3087				工事番号		第 号	
設計 （変更） 概要 漏水修繕工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 90日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 短縮 日間					
施 設 概 要 施 設 概 要	建物名称				住 所 受 注 者 商号又は名称 代 表 者 名						
	構 造		造	造							
	階 数		階建	階建							
	建築面積		m ²	m ²	費 目 起 工		第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)		
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	建物名称				工 事 価 格						
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)						
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額						
	建築面積		m ²	m ²							
	延べ面積		m ²	m ²							
変更理由				変更請負工事算定基準							
				<div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div>							
				<div><div>変更積算工事価格</div><div>×</div><div>請負比率</div><div>=</div><div>変更工事価格</div></div>							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具A	LSS9 -4 -65 LN	34	個			
LED照明器具B	LSS9 -4 -30 LN	7	個			
LED照明器具D	LSS10 -4 -48 LN	34	個			
LED照明器具E	LSS13 -4 -45 LN	2	個			
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL -	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	500	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	100	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	100	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	21	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	21	m			
タンプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×5 ネーム付 - -	2	個			
タンプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 - -	1	個			
タンプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	4	個			
タンプスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
タンプスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]